

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 投标人 须知资 料表 2.4	本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：政务外网核心交换机、互联网核心交换机	本项目属于服务项目不设定核心产品
2	第二章 投标人 须知资 料表 2 5.5	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：允许
3	第五章 采购需 求 2.3.1	平台数据流时效性改进服务 本项目中需要完成数据平台的数据流改造以支持“直连扩面”业务对平台处理时效性要求，具体改造包括两个环节：对6家医院的前置机升级，采用数据库日志同步方式与医院业务系统数据库对接，保证前置机整体数据同步频率达到分钟级。同时改造前置机与大数据平台数据导入通道，保证分钟级数据同步到大数据平台。简化大数据平台离线数据处理层级，使用HBase库替代HIVE数据库提升大数据平台数据处理效率，实现小时级数据生产到应用层。	平台数据流时效性改进服务 本项目中需要完成数据平台的数据流改造以支持“直连扩面”业务对平台处理时效性要求，具体改造包括两个环节：对6家医院的前置机升级，采用数据库日志同步方式与医院业务系统数据库对接，保证前置机整体数据同步频率达到分钟级。同时改造前置机与大数据平台数据导入通道，保证分钟级数据同步到大数据平台。简化大数据平台离线数据处理层级，使用符合国家及北京市相关规定且满足需求的数据库提升大数据平台数据处理效率，实现小时级数据生产到应用层。
4	第五章 采购需 求 2.3.3	操作系统及数据库适配服务按照朝阳区统一安排，大数据平台新建部分将部署在朝阳区政务云平台，因此需要按照政务云相关信创要求，完成国产操作系统和数据库适配工作。具体要求为：操作系统适配：OpenEuler 数据库适配：Hbase 关系型数据库适配：TiDB	操作系统及数据库适配服务按照朝阳区统一安排，大数据平台新建部分将部署在朝阳区政务云平台，因此需要按照政务云相关信创要求，完成国产操作系统和数据库适配工作。操作系统和数据库选型需符合国家及北京市相关规定。

本项目提交投标文件截止时间、开标时间推迟至：2024年05月13日9:30